

<u>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NAS EDIFICAÇÕES DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS – CREA/AL.</u>			
			BDI = 25,00%
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇO	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.543,83	R\$ 15.679,79	3,36%
2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTES	R\$ 16.044,35	R\$ 20.055,44	4,30%
3 SUPRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 15.926,58	R\$ 19.908,23	4,27%
4 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.224,48	R\$ 10.280,60	2,20%
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS E VIDROS	R\$ 70.266,77	R\$ 87.833,46	18,84%
6 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E FORRO	R\$ 42.268,93	R\$ 52.836,16	11,33%
7 REVESTIMENTO	R\$ 25.863,12	R\$ 32.328,90	6,93%
8 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 50.631,05	R\$ 63.288,81	13,57%
9 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 8.122,11	R\$ 10.152,64	2,18%
10 INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.748,22	R\$ 7.185,28	1,54%
11 INSTALACOES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 41.077,82	R\$ 51.347,28	11,01%
12 PINTURA	R\$ 73.803,00	R\$ 92.253,75	19,79%
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.497,31	R\$ 3.121,64	0,67%
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 373.017,57	R\$ 466.271,97	100,00%